附件：投送标书按照附表统一格式填报。
	


	


	2022年2月大修事项-防腐保温报价单

	序号
	检修项目
	要    求
	数量
	单位
	单价    元
	合计    元

	1
	尾吸电除雾内部玻璃钢维修
	1、内部维修电除雾底部，主要是积液箱体和气体分流箱体，内部清理打磨见新，玻璃钢粘结要求≥6mm，表面做防渗入层。确保不渗漏。
2、包工包料。
3、进入作业劳保用品（防酸服、外供气全防护面罩）必须穿戴齐全，施工方自备。
	6
	㎡
	
	0

	2
	净化动力波、冷却塔人玻璃钢孔、短节更换
	1、拆除塔体旧短节，安装新短节，短节安装内外粘接，内部粘接面沾需要使用碳纤维玻纤布做防腐层。粘结厚度不低于8mm。
2、车间提供人孔、短节，其它材料施工方自备。
3、带盲板盖φ600mm-6个， 带盲板盖500*500mm方人孔-1个，φ1500mm-1个、φ1200mm-1个、φ450mm-2个、φ400mm-3个、φ250mm-1个、φ200mm-4个、φ150mm-5个、φ100mm-3个、φ80mm-2个、φ65mm-3个、φ50mm-8个，共计40个。
4、进入作业劳保用品（防酸服、外供气全防护面罩）必须穿戴齐全，施工方自备。
	40
	个
	
	0

	3
	干燥塔底耐酸瓷砖更换
	1、管道、塔内部介质为SO2烟气、93%硫酸；塔底约18㎡，进口管约18㎡。包工包料。
2、横纵两层瓷砖，砖缝应相互错开，不允许有重叠或连接缝，错缝尺寸应为砖尺寸的1/3-1/4；
3、无跑冒滴漏、质保1年；
4、进入作业劳保用品（防酸服、外供气全防护面罩）必须穿戴齐全，施工方自备。
	36
	㎡
	
	0

	4
	保温数量（包工包料）
	1、转化器外部整体保温，硅酸铝纤维毡300厚，0.7厚铝皮围护，460㎡，138立方；2、升温电炉硅酸铝纤维毡300厚，0.7厚铝皮围护，30㎡，9立方；3、第五换热器硅酸铝纤维毡100厚，0.7厚铝皮围护，114㎡，11.4立方；4、底吹锅炉硅酸铝纤维毡100厚，0.5彩钢瓦围护，450㎡，45立方；5、还原锅炉硅酸铝纤维毡100厚，0.5彩钢瓦围护，120㎡，12立方；6、烟化炉硅酸铝纤维毡300厚，0.5彩钢瓦围护，50㎡，15立方；合计230.4立方。完工后据实结算。
	230
	m3
	/
	/

	
	保温要求
	焊接保温爪钉，间隔600mm，安装保温棉，铅丝捆扎，扁铁损坏的缺失的更换补齐，安装0.7厚铝皮或彩钢瓦，包工包料
	
	
	/
	/

	
	施工要求
	保温按图纸要求施工，整体效果严密，美观；施工方负责清理处理回收现场废旧保温棉，负责现场卫生，做到日结日清，尽量保护性拆除，修旧利废
	
	
	/
	/

	
	1、
	利用旧棉保温
	70
	m3
	
	0

	
	2、
	新棉保温
	160
	m3
	
	0

	
	3、
	利用旧铝皮保温（按投影面积计算）
	300
	㎡
	
	0

	
	4、
	新铝皮保温（按投影面积计算）
	304
	㎡
	
	0

	
	5、
	保护性拆除（按拆除前实方计算）
	100
	m3
	
	0

	
	6、
	破坏性拆除（按拆除前实方计算）
	130
	m3
	
	0

	
	7、
	0.5彩钢瓦保温（按投影面积计算）
	620
	㎡
	
	0

	
	
	合计（含9%增值税）
	
	
	
	0



说明：
1、 没有预付款，完工开车验收后付结算款的90%，半年后无息付清余款。
2、 报价含税9%增值税，如是其它请注明。工程量是根据图纸估算的，完工后据实结算。
3、 焊工持证上岗，不得聘用中高风险疫情地区人员，不得聘用60岁以上施工人员。
4、 施工时间：2022年02月06日至2022年02月28日，施工方需考虑施工方案、制定进度计划和合理安排施工人员，确保保值保量按期完成任务，否则罚款2000元/天。转换器投产确认不漏气两天后才能安装防护铝皮。

