[bookmark: _Hlk90742027]附件：
	名称
	要  求
	数量
	单位
	单价元
	使用车间

	还原热渣包
	制作新渣包、现场测量图、所有管道进出水连接。拆除旧渣包，，使用焊条J422进行焊接，管壁厚度大于3mm必须坡口，按V型坡口的组队要求，应留1.5-2mm对口间隙，以确保焊透。要把原有的管道拆除，管子焊接后应外部检查，无损检测，焊缝外表不应该有裂纹，焊瘤、气孔，咬边以及未填满的弧坑和凹陷的存在。管道焊缝不低于2遍，管道防腐油漆，一边底漆一边面漆。水套厚度80mmm内板厚12mm外板厚8mm，每平方米设置一个直径30拉钉，重约3吨.。
	1
	套
	
	还原炉


	还原副烟道
	拆除、制作、安装还原副烟道、按照图中要求制作。水套厚度80mmm内板厚12mm外板厚8mm每平方米设置一个直径30拉钉。烟道与渣槽交汇处现场开口。进出水现场开口焊接。打压试验0.6Mpa、保压12小时不掉压。重约3.3吨
	1
	套
	
	

	
	合   计
	
	
	
	


备注：投送标书按照附表统一格式填报。
	


	



注：（1）要求报价里包含税票及运费、加工制作，探伤检测、拆除、安装、管道连接、通水试验、材料、油漆。
（2） 工期要求2022年1月25日前安装完成。
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